ZMLUVA O DIELO

¢. 122/2017/PS

(dalej len , Zmluva ")
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni nasledovne :

l.
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Cary
Sidlo: Martina Kolldra 53, 908 43 Céry
Zastapeny: Ing. Martin Kralovig, starosta obce
ICO: 00309486
Bankové spojenie: Vieobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: SK880200 0000 0000 0432 7182
Opravnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technickych: Ing. Martin Kralovit
- vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Kralovié

(dalej len ,, Objednavatel )

d
2. Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.
Pravna forma: spoloénost s ruenim obmedzenym
Sidlo: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Zastupeny: Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Oznacenie registra a Cislo zapisu:  Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vioika €. 2800/5

ICO: 31631134

IC DPH: SK2020478229

Bankové spojenie: Vieobecnd dverova banka, a. s.
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Opravnene osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych: Ing. Terézia Fasanekova

- vo veciach zmluvnych: Ing Vladimir Gallo

Telefdn: 045/694 90 21

E-mail: kminiakova@combin.sk

(dalej len ,, Zhotovitel )
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany *)

Il.
Predmet Zmluvy

1. Na zaklade ponuky Zhotovitefa sa Zhotovitel zavdzuje zrealizovat stavbu .Oprava
elektroinitalacie verejnej budovy & 284 - Cary“. Stavba bude realizovand vrozsahu
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uréenom vykazom vymer vyidie uvedenej stavby, ktory bol obstardvatefom vydany ako sucast
projektovej dokumentacie za (felom kalkulacie ceny diela. Tato Zmluva je vysledkom sitaie
vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ponuk vypracovanej podfa § 117 zdkona NR SR & 343/2015 Z.
Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dfia 29.11.2017.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziaf a zaplatit zari dohodnutd cenu.

1.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo zhotovené podfa bodu I./1. tejto Zmluvy bude maf akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

Dielo pozostava zo stavebnych objektov podra Prilohy ¢ 1 - Vykaz vymer

Sucastou predmetu pinenia si aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii cdpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov.

Iv.
Spésob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel pocas realizacie prdc ma prévo kontrolovat dodédvku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objednavatefa mdiu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebneho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou éinnosfou.

Zhotovitel urtuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik: Zdeno Brada, tel.
¢.: 0903 367 791.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdriiavaju
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpeéit stavbu z hladiska bezpeénosti
prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade,
pokial z dévodov na strane Objednavatela déjde k prerugeniu vykonavania diela.

Vietky odborné prace musia vykondvat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnd kvalifikdciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavaf vietky STN a bezpeénostné predpisy, vietky
zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov 3tatnej spravy, ktoré s obsiahnuté vdokladovej Zasti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal Objednévatel a dotykaji sa jeho &innosti.
Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela poufif na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky splfiajice podmienky zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskoriich predpisov resp. vyhl. ¢. 264/1999 Z. z. o technickych pofiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.
Prisluiné doklady k tymto vyrobkom predlo#i Zhotovitel Objednavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim, suhrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyikové body a? do odovzdania
a prevzatia stavby Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefa na prevzatie pric, ktoré v daliom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Viyzva musi byt doru¢end najmenej 3 dni vopred.
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10.

11.

12.

13.

14,

15:

16.

17.

18.

Skisky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukaZe vykonanim komplexnych funkénych skiasok

urcenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatefovi 7 dni vopred

termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost za pripadnu Skodu, ktora vznikne na diele €innostou Zhotovitela alebo vysiou

mocou v priebehu realizacie znasa Zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znasa v pripade,

pokial doslo z dévodov na jeho strane k prerugeniu vykonavania diela.

Zhotovitel spini svoju povinnost wvykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizaciou préc. Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne

ukonené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel méze prevziat idielo, ktoré mé

drobné vady a nedorabky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitefom, zaat preberacie konanie a riadne v fiom pokraZovaf.

Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit Objednévatelovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma -

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su suasfou odovzdévanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhlaseni o zhode

b) stavebné denniky

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zdpisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude

podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo

prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodaov.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise

0 odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrénenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zévaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom &ase :

* termin zaatia prac : do 5 dni odo dfia G€innosti Zmluvy.

* termin ukonfenia vykonavania diela: do 28.2.2018. Termin sa upravi podfa détumu
odovzdania staveniska,

Cas plnenia sa prediii o ¢as prekaiok na strane Objednavatela, uvedenych v daléich

ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predifi o das takych

nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beinym projektom

predpokladanym alebo pre vykondvané prace obvyklym technologickym  postupom.

Predpokladom pre spotivanie lehoty pinenia je najmenej zdznam opravneného zastupcu

ktorejkofvek zmluvnej strany, osvedéujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok

v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podfa tejto Zmluvy.

Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spésobilost diela pre uspeiné

ukoncenie preberacieho konania, vritane odovzdania dokladov potvrdzujucich  kvalitu

a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likviddcii odpadov,

doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

V pripade omeskania Objednavatefa v pineni zavdzkov, vyplyvajicich zo Zmluvy, Zmluvné strany

dodatkom k zmluve dohodnd novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy. Po ¢as omeikania
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10.

11.

Objednévatela s poskytnutim spolupbsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel'v ometkani so splnenim zavazku.

Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmieneng
siihlasom Objednavatela.

V pripade preru$enia prac z dévodu na strane Objednavatela, alebo z dévodu pAsobenia vysse]
moci, Zmluvné strany dohodnd novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pricom predizenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktord bolo treba vykondvanie prac prerudit.

Vi.
Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitela

Projekt zabezpecil Objednavatel a predloZi ho Zhotovitefovi spolu vdvoch vyhotoveniach
najneskér v def odovzdania staveniska.
Objednévatel predlo#i spolu s projektovou dokumentéciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych osob
a organov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby moze Objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so Zhotovitefom
a projektantom.

Ak budu pri vykonavani stavebnych prac zistené chyby projektovej dokumentacie odovzdane]
Objednavatelom, je Objednavatel povinny zabezpedif odstranenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tdto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit
a Objednavatel je povinny sthlasit so zodpovedajicou zmenou terminu a ceny.
Objednévatel je povinny predloit Zhotovitelovi schvileny plan bezpeénosti prace v silade
s platnou legislativou, najma § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko najneskdr ku diu
odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zapisnicne, priestorovo vymedzeng.

Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitefovi odovzda

* stavebné povolenie

= prislichajice rozhodnutia organov statnej spravy tykajlce sa tinnosti na predmetnom diele
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyblranej sute azeminy zabezpetuje Objedndvatel, pricom
Zhotovitel sa zavdzuje stavebnu sut na takuto skladku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona €.
50/1976 Z. z. v platnom zneni.
Zhotovite! je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného &asu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v flom vietky naleZitosti podstatné pre vykondvanie diela.
Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimdlne viak 1x tyidenne na zdpisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zdznamy v stavebnom denniku musia obsahovat nalezitosti v zmysle
stavebného zakona.
Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela umozni Objednavatelovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), wykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele
a poskytnit im vietku potrebnu suEinnost. Opravnenymi osobami st predovietkym:

* Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

« Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

» Najvy3si kontrolny Grad SR, prisluéna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

* Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

= Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

= QOsoby prizvané orgdnmi v sulade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a ES
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VIl
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsdlade s ponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podfa
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a platna pri splneni kvalitativnych
a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodriani beznych technologickych
postupov a bezpetnostnych predpisov, materidlov a technologickych €asti v I. kvalitativnej triede
vo vyike :

Cena diela bez DPH : 2236383 €
DPH 20 % : 4 472,77 €
S5polu cena diela s DPH: 26 836,60 €

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto Clanku je doloZiena podrobnou kalkulaciou
Zhotovitefa (poloZkovitym rozpoftom) aje uloiend 2x u Objednavatefa a 2x u Zhotovitela.
PoloZkovity rozpodet tvorl, ako Priloha ¢ 1 — Vykaz vymer, nedelitefn suéast tejto Zmluvy.

Na predmet obstarania podfa oceneného wykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny uréena
do 31.12.2017.

V pripade, e sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizdcie naviac prac,
ktoré v pévodnom ocefiovanom wvykaze vymer neboli zahrnuté, méie Zhotovitel tieto prace
realizovat a Uétovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil Objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poiadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v poloikovitom rozpoéte, av pripade potreby vzniku novych poloZiek,
Zhotovitel ich ocenl do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto Elanku, pokial £asovy sklz vznikol z dévodov na strane
Objednavatela, sa cena takychto prac bude menit pouiitim indexov vyvoja cien stavebnych prac,
publikovanych 5U SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zdaklade poZiadaviek Objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoditané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoétu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () st Zmluvné strany
povinné premietnut do zakladnej Zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako su povinné
dodatkovat aj zmenu ceny z dovodov ¢asovych sklzov na strane Objednavatela na ¢as po termine
uvedenom v bode 3 tohto €ldnku.

Zhotovitel vystavi faktiru 1x mesafne na zdklade supisu vykonanych prac potvrdenych
Objednavatefom podla cenovej kalkulacie. Stavebny dozor Objednavatela je povinny vyjadrit sa
(odsuhlasit alebo s odévodnenim odmietnut) k sdpisu vykonanych prac do 5 dni od jeho
predloienia.

Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsahlasené
Objednavatefom na zistovacom protokole sa povaiuji za Ciastkové plnenie na td istd zmiuvu
o dielo a kaidé Ciastkové mesaéné plnenie sa povaiuje za samostatne zdanitefné plnenie, pricom
okamih zdanitelného plnenia nastane v silade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskoriich predpisov. Zhotovitel na kaidé zdanite/né plnenie vyhotovi mesacnu
faktiru — darovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukonéeni diela wystavi Zhotovite! konefnl faktiru do 10 dni. Koneéna faktira bude
pozostavat zo stpisu mesaénych faktir, doplnend o fakturdciu prac za posledné nevyfakturované
obdobie.
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10.

11.

12,

T3

14,

15,

16.

17

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri realizécii diela budu dojednavané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd podkladom pre fakturaciu
po odsuhlaseni Objednévatefom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktur (Eiastkovych, konetnych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich dorucenia
druhej zmluvnej strane. Dfiom uhrady je defi pripisania dlZnej sumy z tctu diznika v prospech
uctu veritefla,

Faktura — originalny pisomny doklad musi spifiat nalezitosti dafiového a uctovneho dokladu
v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujucej strany s tymito adajmi :

a) oznatenie, Ze ide o faktdru

b) 1€0 oboch zmluvnych stran

¢} naleditosti podfa § 74 zak. €. 222/2004 Z. 2.0 DPH v zneni neskorsich predpisov

d) éislo objednavky alebo Zmluvy (vratane platnych dokladov)

e} defi vystavenia faktury

f) def odoslania faktury

g} termin splatnosti faktiry

h) konitantny symbol

i} formu dhrady

il vyiku plnenia celkom

k) sumu k dhrade

I} meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

m) petiatku vystavovatela faktury

n} miesto vykonu prac

V pripade, Ze faktira nebude obsahovaf nalelitosti dohodnuté v bode 12. tohto Elanku, je
Objednavatel opravneny faktiru vratif bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry prestava
plynif lehota splatnosti a této plynie cela odo diia doruéenia opravenej (novej) faktdry.
V pripade omeskania so splnenim pefiainého zdvazku ma Zhotovitel pravo fakturovat
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 9% z dlinej sumy za kaidy defi omedkania.

V pripade, e ddjde kzrudeniu alebo odstupeniu od tejto Zmluvy zdovodu na strane
Objednavatela, budi Zmluvné strany postupovat spdsobom dojednanym v daldich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany vyluuju postipenie pohfadavky bez predchadzajuce) pisomnej dohody a ak
sa Zmluvné strany na moZnosti postupenia dohodnu, je moZné toto postupenie vykonat len do
vyiky zakladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavazujl vysporiadat v zmysle zak.
¢.222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor3ich predpisov a uhradif ju priamo. Pre pripad postdpenia
pohladavky bez predchadzajicej pisomnej dohody sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajlicej sa suétu 100 % sumy postupene] pohladavky a jej prislusenstva, existujuceho alebo
Gitovatelného ku driu takéhoto postupenia.

Faktura musi byt vystavena v originali.

Vil
Zaruéna doba za zrealizované dielo

7iruéné lehota na dielo zrealizované Zhotovitefom je 60 mesiacov a zatina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zaruéna lehota viak neplynie v ¢ase, potas ktorého Objednavatel nemohol
dielo uiivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaruéna lehota na material ana
vyrobky, ktoré si sucastou diela, ale Zhotovitel nemdie ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na zarucnom liste, najmenej viak 24 mesiacov,

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela Objednavatelom
resp. uZivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného podkodenia diela resp. poskodenia
fivelnou pohromou.
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IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho

odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa wvyskytni po prevzati diela vrozsahu §& 560 — 562

Obchodného zékonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez

zbytotného odkladu po uplatneni oprévnenej reklamécie Objednavatefom resp. budicim

uZivatefomn diela v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami

a poZiadavkami Objednavatela v zmysle stavebnych noriem.

V pripade vzniku dkody budd Zmluvné strany postupovat pri je nahrade v sulade s ustanoveniami

§ 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa pocas zaruénej doby vyskytne vada na Zhotovitefom zrealizovanom diele, Objednavatel

ie povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklaméciu u Zhotovitela.

V reklamacii musi byt vada popisand a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované

vady odstrafiovat. O presnom £asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa Zmluvné strany

dohodni pisomne.

Ak sa preukaie, fe vspornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. fe nim

reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zéruka resp. Ze vadu

sposobil nevhodnym uZivanim diela Objednavatel alebo uZivatel, je Objednavatel povinny

uhradit Zhotovitelovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za wvady diela, ktoré boli spésobené pouiitim podkladov aveci

poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednévatela upozornil a ten na ich pouZiti

trval,

Ak Zhotovitel nenastipi k odstrdneniu opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia

reklaméacie, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind odbornd organizaciu —

firmu. Vietky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objedndvatefovi uhradit, a to do

vysky ceny porovnatefnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich wwkonéval

Zhotovitel.

Pre pripad porusenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitefa sa Zmluvné strany

dohaodli na nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) za vfasné neukoncenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavane] ¢asti uhradi
Zhotovitel Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kaidy deri omeskania

b) za akékolvek iné porulenie zmluvne] povinnosti zo strany Zhotovitela uhradi Zhotovite!
Objednavatelovi sumu 100,00 €

Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy na zaplatenie

zmluvnej pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstardvania je obec Céry, uréeného schvalenym projektom stavby.
Ak Objednavatel alebo organ na to oprdvneny dd prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s plnenim
zdvdzku, Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, o pripravil na plnenie
zavazku,
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Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi naklady ucelne vynaloiené v sivislosti
s preruenim, ktoré bolo sposobené z dovodov na strane Objednavatefa.
Pre Ugely tejto Zmluvy sa za vyséiu moc povaiuju pripady, ktoré nie sd zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy3siu moc sa
povaiuji aj poveternostné podmienky znemoifivjice riadne plnenie Zmluvy beinym
technologickym spésobom.
Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoinym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyisej moci,
strana, ktora sa bude chcief odvolat na vy3Siu moc, poiiada druhu stranu o upravu Zmluvy vo
vzfahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na
vys3iu moc, pravo odstipit od Zmluvy. Uginky odstipenia nastanu diiom dorucenia oznamenia.
Kaidé porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaiuje v zmysle tejto Zmluvy za
podstatné porusenie Zmluvy, priCom opravnena strana moie vtakomto pripade od Zmluvy
odstupif, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu, najneskor
véak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urienie lehoty je rozhodujlci ddtum postovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuiije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, méze od Zmluvy odstipit len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Ak opravnend strana v lehote na odstUpenie od Zmluvy podfa €l. X. / 6. stanovi na dodatocné
plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy rovnakym spdsobom ako je
uvedeny v €l. X. / 6. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty na pinenie.
Odstdapenim od Zmluvy, Zmluva zanikd diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu spésobenej $kody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitefa na nahradu Skody, pokial
k odstupeniu od Zmluvy dodlo z dévodov na strane Zhotovitefa) a narokov na dovtedy uplatnene
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zdniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzdd Objedndvatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dnu
odstupenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj:
a) 1 x projektovi dokumentdciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych prac a dodévok
b) ostatnu projektovi dokumentdciu, ktord obdrial od Objednavatela k vykonaniu diela
c) atesty, osvedcenia, zaruéné listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej casti diela
d) Objedndvatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani aprevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spisu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej asti zmiuvného diela
b) stpis odovzdavanych dokladov
¢} zoznam Easti zmluvného diela, na ktore Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
d) zaruku a diZku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend Ciastka a zostatok
k uhrade
Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:
a) tast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktdrou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdriania odstupenia od Zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia €l. V. tejto Zmliuvy.
¢) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktury Objednavatelom
V pripade ukonéenia Zmluvy Objednavatelom z iného dévodu ako je porusenie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objednavatel uhradi Zhotoviteflovi vietky preukdzatelné
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naklady spojené so véasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj
naklady uskutoénené este pred zafatim plynutia terminu plnenia.

Zhotovitel ma pravo na nahradu predpokladanej straty a udlého zisku, plyniceho z riadneho
plnenia Zmluvy v pripade ukonéenia zo strany Objednavatela podla él. X./ods. 14, vo wyike
100,00 € na kaidy deri dohodnutej doby realizécie.

Xl.
Zaverefné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju riedit pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyrieii zmierom, je hociktord Zmluvnd strana opravnend poiiadat o
rozhodnutie sad.

Ak vznikne spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavazné skuiobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouiili pri skaskach, pripadne metéd, mbie si kaidd Zmluvna strana dat vykonat
materidIno-technické preskisanie Statnym alebo Stdtom uzndvanym skiSobnym miestom pre
skisky materialov. Vysledky tychto skisok si zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor
prehrala,

Zmeny a dopinky tejto Zmluvy budi Zmluvné strany rieSit formou odislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sdhlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stand neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych
dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Dodatok sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho roziirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez splnenia ktorej nie je moZné pofadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstardvatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zadiatok stavby a ukondenie stavby.

Tato Zmluva je dovernd. Jej uéastnici sa zavazuju nezverejfiovat ani inym spdsobom nespristupnif
skutocnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to
minimalne po €as 5 rokov odo diia ukoncenia diela.

Tato Zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 wwhotovenia.

Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajuce a vznikajuce Obchodnym zdkonnikom.

10. Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a Gfinnost driom

B
12

nasledujicim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstardvatela.
V tejto Zmluve nie s vykonavané Ziadne opravy &i uZ prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitelnymi sicastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha €. 1 = Vykaz vymer

( 10. JAN

V Banskej Stiavnici, dna:

Fombin

“‘1_15' Evsikvhelakd 29

Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Ing. Martin Kralovig, starosta obc
Objednavatel Zhotovitel
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