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ZMLUVA O DIELO

1. Objednavatel:

Sidlo:
Zastlpeny:
Bankové spojenie:
IBAN:
Opravnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

(dalej len , Objednévatef )

Zhotovitel’

Pravna forma;

Sidlo;

Zastupeny:

Oznacenie registra a &islo zapisu:

I€o:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Telefan:

E-mail:

(dalej len , Zhotovitel )

¢. 121/2017/PS

(dalejlen , Zmluva “)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

I
Zmluvné strany

Obec Cary

Martina Kolldra 53, 908 43 Cary
Ing. Martin Krédlovi¢, starosta obce
Vieobecna dverova banka, a.s.
SK880200 0000 0000 0432 7182

Ing. Martin Kralovic
Ing. Martin Krdlovié

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.

spolocnost s ruéenim obmedzenym

Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

Ing. Vladimir Gallo, konatel spoloénosti

Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, viozka ¢. 2800/

31631134

SK2020478229

Vieobecna Gverovd banka, a. s.

SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Ing. Terézia Fadanekova
Ing Vladimir Gallo
045/694 90 21
kminiakova@combin.sk

(Objednavatel a Zhotovitef dalej spolu , Zmluyné strany ")

1.
Predmet Zmluvy

1. Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovite! zavdzuje zrealizovat stavbu ,Oprava omietok stien

a stropov verejnej budovy ¢. 284 - Cary”, Stavba bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom
vymer vysiie uvedenej stavby, ktory bol obstardvatetom vydany ako sucast projektovej
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dokumentacie za Gcelom kalkulicie ceny diela. Tato Zmluva je vysledkom sdfaie vyhlasenej
Vyzvy na predkladanie ponik wypracovanej podfa § 117 zakona NR SR C 343/2015 Z. Z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dfia 29.11.2017.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutu cenu.

1.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo zhotovené podfa bodu I1./1. tejto Zmluvy bude mat akostné atechnické parametre
uvedené v projekte stavby.

Dielo pozostava zo stavebnych objektov podla Prilohy ¢. 1 — Vykaz vymer

Sutasfou predmetu pinenia su aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o lkvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov.

Iv.
Sposob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vykonaf dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednévatel potas realizicie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materidlov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s pofiadavkou ich odstranenia v primerane] lehote.
Zamestnanci Objedndvatela méZu vstupovat na stavenisko len pokial s povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Einnostou.

Zhotovitel uréuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik: Zdeno Brada, tel.
c.: 0903 367 791.

Zhotovitel v pinej miere zodpovedd za riadenie stavby 2 poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osob, ktore sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpetenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
Zhotovitel sa zavizuje dodriiavat hygienické predpisy 2 zabezpedit stavbu 2 hfadiska bezpecnosti
préce, potiarnej ochrany a fivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade,
pokial z dévodov na strane Objednévatela dbjde k prerudeniu vykonavania dielz

Véetky odborné prace musia vykondvat zamestnanci Zhotovitefa zlebo jeho subdodavatelov,
ktori maji prisludnd kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizdcii diela dodrZiavat vietky STN a bezpeénostné predpisy, wietky
zékony aich vykondvacie vyhldsky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainterescvanych
organov Statnej spravy, ktoré s obsiahnuté vdokladove] Casti projekiu stavby, ako 3j
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal Objednavatel 2 dotykaju s2 =ho Sinnosti.
Zhotovitel sa zavizuje v zaujme dosiahnutia pozadovane] kvality diela poult na =ho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zdk. & 133/2013 Z. z. o stavebnych wrobkoch v zneni
neskordich predpisov resp. vyhl. & 264/1999 Z. z. o technickych pofiadaviach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni meskorsich predpisov.
Prisluiné doklady k tymto vyrobkom predloii Zhotovitel Objednavatefow ku kontrole pred ich
zabudovanim, stihrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny staraf sa o prevzaté zakladné smerové a wyikowe body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby Objednavatefom.

Zhotovite! je povinny vyzvat Objedndvatela na prevzatie prac. ktore v dalom pracovnom
postupe budi zakryté alebo sa stani nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt dorufena najmenej 3 dni vopred
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Skuiky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukaie vykonanim komplexnych funkénych skidsok

uréenych prisludnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatefovi 7 dni vopred

termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost za pripadni $kodu, ktora vznikne na diele éinnosfou Zhotovitefa alebo wyssou

mocou v priebehu realizdcie znd3a Zhotovitel. Objednavatel Skody na diele znasa v pripade,

pokial doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo Objednavatefovi a Objedndvatel je povinny riadne

ukonfené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel méZe prevziat idielo, ktoré ma

drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu,

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitefom, zacat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objednéavatefovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré s sufastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikdtov a vyhlaseni o zhode

b) stavebné denniky

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zdpisnicu o odovzdani a prevzati, ktord bude

podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo

prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objedndvatelom prevzaté aj v pripade, ie v zapise

o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi,

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v dohodnutom dase :

= termin zatatia prac : do 5 dni odo dfa Gginnosti Zmiuvy.

= termin ukonfenia vykondvania diela: do 31.3.2018. Termin sa upravi podfa datumu
odovzdania staveniska.

Cas plnenia sa predlfi o ¢as prekdfok na strane Objednévatela, uvedenych v dalsich

ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predi?i odéas takych

nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania wykondvaniu diela beinym projektom

predpokladanym alebo pre wykondvané prace obwyklym technologickym postupom.

Predpokladom pre spoéivanie lehoty plnenia je najmenej zaznam opravneného zdstupcu

ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedujici existenciu nepriaznivych klimatickych podmienck

v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla tejto Zmliuwy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre dspeiné

ukonéenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu

a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikdty, doklady o likvidcii odpadov,

doklady o zhode zabudovanych wyrobkowv).

V pripade ome%kania Objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo Zmluvy, Zmluvné strany

dodatkom k zmluve dohodni novy termin dokongenia predmetu Zmluvy. Po £as omeikania
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10.

11.

Objednéavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Pripadné dokonéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
siihlasom Objedndvatela.

V pripade prerudenia prac z dévodu na strane Objednavatela, alebo z dévodu pdsobenia vysisej
moci, Zmluvné strany dohodnd novy termin dokoncenia predmetu Zmluvy, prifom predlzenie
lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktord bolo treba vykondvanie prac preruSit.

Vi.
Spolupésobenie Objednavatela a Zhotovitela

Projekt zabezpetil Objedndvatel a predlofi ho Zhotovitefovi spolu v dwoch wyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.
Objednavatel predloZi spolu s projektovou dokumentdciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych osdb
a organov k projektovej dokumentacii.
Zmeny oproti projektu stavby mae Objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so Thotovitefom
a projektantom.
Ak budd pri vykonavani stavebnych prac zistene chyby projektovej dokumentace odovzdane]
Objednavatelom, je Objedndvatel povinny zabezpetif odstranenie tychio wac v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tuto dobu price s tymito vadami nezafimaf ai=bo prerudit
a Objednavatel je povinny sthlasit so zodpovedajicou zmenou terminu 2 ceny
Objednavatel je povinny predloZif Zhotovitefovi schvileny plén bezpsfmost prace vsulade
s platnou legislativou, najmd & 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia wiady & 396,/2006 Z. z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poliadavkich na stavenisko mameskdr ku driu
odovzdania staveniska.
Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitefovi zapisniéne, priestorovo vymeszens

Pri odovzdani staveniska Objednéavatel Zhotovitefovi odovzda

= stavebné povolenie

= prislichajice rozhodnutia organov tatnej spravy tykajuce sa Cinnosti na precmetnom diele
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybiranej sute azeminy zabezpefuse Obecmaatel, pritom
Zhotovitel sa zavazuje stavebni suf na takuto skladku ukladat a materidly vhodme =2 recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podla § 48 = Stawsbméno zikona L.
50/1976 Z. z. v platnom zneni.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dia odovzdania stavessska 2 mat ho trvale
dostupny na stavbe podas pracovného Casu. Zhotovitel je povinny wiest ssawsbny dennik
a zapisovaf v fiom vietky naleZitosti podstatné pre vykonavanie diela.

Objednavatel sa zavdzuje pravidelne, minimaine viak 1x tyidenne ma zagesy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zdznamy v stavebnom denniku musia obsahowat sdeSnosti v zmysle
stavebného zakona.
Zhotovitel na potiadanie Objednavatela umoini Objednévatelovi a inym ograwsenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho spraczmi na diele
a poskytnut im vietku potrebnu sGéinnost. Opravnenymi osobami su precossesiem:

= Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverens osoly.

= Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

* Najvy33i kontrolny Grad SR, prisluina Sprava finantnej kontroly, Cert@kadny organ a nimi

;ﬁ:were né osoby,

* Organ audity, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

= Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora sucsiosow.

*» Osoby prizvané organmi v sdlade s prisludnymi pravnymi predpism: SRaEs
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Vil.
Cena pinenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitefa stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a platna pri spineni kvalitativnych
a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodriani beZnych technologickych
postupov a bezpeénostnych predpisov, materidlov a technologickych éasti v . kvalitativnej triede
vo vyske :

Cena diela bez DPH : 2013859 £
DPH 20 % : 4027,72 €
Spolu cena diela s DPH: 24166,31 €

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto élanku je doloiend podrobnou kalkulaciou
Zhotovitela (poloZkovitym rozpoftom) aje uloiena 2x u Objednavatela a 2x u Zhotovitela.
PoloZkovity rozpocet tvori, ako Priloha €.1 — Vykaz vymer, nedelitelnd siéast tejto Zmluvy.

Na predmet obstarania podlfa oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny urcena
do 31.12.2017.

\ pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizicie naviac prac,
ktoré v pdvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, moZe Zhotovitel tieto prace
realizovat a Uctovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil Objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poiadované, pripadne
vyvolané naviac prace odslhlasené projektantom astavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v polofkovitom rozpofte, av pripade potreby vzniku nowvych poloZiek,
Zhotovitel ich oceni do wysky ekonomicky opravnenych nékladov. V pripade potreby vykonavania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto €lanku, pokial €asovy sklz vznikol z dévodov na strane
Objednavatela, sa cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych préc,
publikovanych 30 SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek Objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () st Zmiuvné strany
povinné premietnut do zakladnej Zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako su povinné
dodatkovat aj zmenu ceny z dovodov tasovych sklzov na strane Objednavatela na €as po termine
uvedenom v bode 3 tohto élanku.

Zhotovitel vystavi faktiru 1x mesaéne na zdklade sipisu wvykonanych prdc potvrdenych
Objednavatelom podla cenovej kalkulacie. Stavebny dozor Objednavatela je povinny vyjadrit sa
(odsuhlasit alebo s od6vodnenim odmietnut) k sipisu vykonanych prac do 5 dni od jeho
predloienia.

Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsthlasené
Objednavatelom na zistovacom protokole sa povaiujl za iastkové plnenie na td istd zmiuvu
o dielo a kaZdé Ciastkové mesaéné pinenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie, pricom
okamih zdanitelného plnenia nastane v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. €. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel na kaidé zdanitelné plnenie wyhotovi mesacnu
faktire — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukonfeni diela vystavi Zhotovitel konefnd faktiru do 10 dni. Koneéna faktura bude
pozostavat zo stpisu mesaénych faktir, doplnena o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované
obdobie.

Strong 529



17.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Drobné zmeny a doplinky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri realizacii diela budd dojednavané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budu podkladom pre fakturaciu
po odstihlaseni Objednavatefom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktar (¢iastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich dorugenia
druhej zmluvnej strane. Diiom uhrady je def pripisania dlinej sumy Z Gétu dlinika v prospech
Uétu veritela.

Faktira — originalny pisomny doklad musi spifat nalefitosti danoveho a uétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujucej strany s tymito udajmi :

a) oznatenie, fe ide 0 fakturu

b) 10 oboch zmluvnych stran

c) nalefitosti podfa § 74 zak. ¢ 222/2004 . z. 0 DPH v zneni neskoriich predpisov

d) &islo objednavky alebo Zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) den vystavenia faktury

f) den odoslania faktary

g) termin splatnosti faktury

h) konstantny symbol

i} formu Uhrady

j) vydku pinenia celkom

k) sumu k dhrade

I) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

m) petiatku vystavovatefa faktury

n) miesto vykonu prac

V pripade, e faktura nebude obsahovaf nalefitosti dohodnuté vbode 12. tohto &lanku, je
Objednévatel opravneny fakturu vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry prestava
plyndt lehota splatnosti a tato plynie celd odo dna dorucenia opravenej (novej) faktiry.
V pripade omeskania so splnenim pefiainého zavazku m4 Zhotovitel pravo fakturovat
Objednévatefovi zmluvnu pokutu vo vyike 0,05 % z dlinej sumy 23 kaidy defi omeskania.
V pripade, ie ddjde k zrufeniu alebo odstupeniu od tejto Imluvy zddvodu na strane
Objednévatela, budu Zmluvné strany postupovat sposobom dojednanym v dalsich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany vyluéujd postapenie pohfadavky bez predchadzajicej pisomne] dohody a ak
<a Zmluvné strany na moinosti postupenia dohodnu, je moiné toto postipenie vykonat len do
wyiky zakladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavazuju vysporiadat v zmysle zak.
¢ 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postupenia
pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody sa Zmluvné strany dohodli na rmluvnej pokute
rovnajlcej sa siétu 100 % sumy postlipenej pohladavky a jej prisludenstva, existujuceho alebo
aétovatelného ku diiu takéhoto postupenia.

Faktiira musi byt vystavena v originali.

Vill.
Z&ruéna doba za zrealizované dielo

Zaruéna lehota na dielo zrealizovane Zhotovitefom je 60 mesiacov a zaina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zarucna lehota vEak neplynie v ¢ase, pocas ktorého Objednavatel nemohol
dielo ugivat pre vady diela, za ktoré zodpovedéd Zhotovitel. Zaruéna lehota na material a na
vyrobky, ktoré su sufastou diela, ale Zhotovitel nemdie ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podfa
lehoty uvedenej vyrobcom na s4ruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Z4ruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela Objednavatelom
resp. ufivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilneho poskodenia diela resp. poskodenia
Fivelnou pohromou.
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10.

IX.

Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovite! zodpoveds za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho

odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa wvyskytni po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562

Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu poruienia povinnosti Zhotovitela,

Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez

zbytoéného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie Objednavatelom resp. buddcim

uiivatefom diela v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami

a poZiadavkami Objedn4vatefa v zmysle stavebnych noriem.

V pripade vzniku $kody budi Zmluvné strany postupovat pri je néhrade v stlade s ustanoveniami

§ 373 - 386 Obchodného zikonnika.

Pokial sa poéas ziruénej doby vyskytne vada na Zhotovitelom Zrealizovanom diele, Objednavatel

je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnd reklamaciu u Zhotovitela.

V reklamacii musi byt vada popisand a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednévatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované

vady odstrariovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania ziruénych vad sa Zmluvné strany

dohodnu pisomne.

Ak sa preukaie, ze v spornych pripadoch Objednévatel reklamoval neoprivnene, t. j- Ze nim

reklamovand vada nevznikla vinou Zhotovitela a e sa na fiu nevztahuje zaruka resp. e vadu

sposobil nevhodnym ufivanim diela Objedndvatel alebo uzivatel, je Objednavaterl povinny

uhradit Zhotovitelovi vsetky ndklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveds za vady diela, ktoré bali sposobené pouZitim podkladov a veci

poskytnutych Objednévatetfom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich pouZiti

trval.

Ak Zhotovitel nenastipi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia

reklamdcie, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inti odbornd organiziciu —

firmu. Vietky takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatefovi uhradit, a to do

vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatefnych obchodnych podmienok, ako by ich vwkonaval

Zhotovitel,

Pre pripad poruenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany

dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch :

a) za vtasné neukoncenie stavebného diela alebo samostatne odovzddvanej ¢asti uhradi
Zhotovitel Objedndvatelovi 0,05 % z ceny diela za kaidy defi omegkania

b) za akékolvek iné porugenie zmluvnej povinnosti zo strany Zhotovitefa uhradi Zhotovitel
Objednavatelovi sumu 100,00 €

Zmluvnd pokuta je splatnd v lehote 15 dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie

zmluvnej pokuty.

X.

Ostatné ustanovenia

#

Miestom dodania predmetu obstaravania je obec Cary, uréeného schvadlenym projektom stavby,
Ak Objednavatel alebo Organ na to opravneny dé prikaz na prerusenie préc, stvisiacich s plnenim
zavdzku, Zhotovite! je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, o pripravil na pinenie
zavazku,
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Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi néklady ucelne vynalozené v stvislosti
s preruienim, ktoré bolo spGsobené z dovodov na strane Objednavatela.

Pre ufely tejto Zmluvy sa za vy&§iu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich neméiu
ovplyvnif Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, sivelné pohromy. Za vy38iu moc sa
povaiuju aj poveternostné podmienky znemoifiujice riadne plnenie Zmluvy beinym
technologickym spdsobom.

Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoinym do 3 mesiacov od wvyskytnutia sa vyséej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy&iu moc, poziada druhu stranu 0 Upravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na
vy&diu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Uéinky odstipenia nastant dnom doruéenia oznamenia.
Kaidé porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaiuje vzmysle tejto Zmluvy za
podstatné porusenie Zmluvy, pricom opravnend strana mbie v takomto pripade od Zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
véak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuiije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, mdie od Zmluvy odstupit len spésobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla gl. X. / 6. stanovi na dodatoéné
plnenie dodatoént lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy rovnakym spdsobom ako je
uvedeny v El. X./ 6.atodo 15 dni po marnom uplynuti dodatognej lehoty na pinenie.

10. Odstapenim od Zmluvy, Zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

11. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na

nahradu spésobenej Skody (vyjmac pripad narokov Zhotovitefa na nahradu Skody, pokial
k odstapeniu od Zmluvy doslo z dévodov na strane Zhotovitefa) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po siniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzda Objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku driu
odstupenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda Objednéavatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj:

a) 1 x projektovi dokumentaciu so zakreslenim skutocneho stavu vykonanych prac a dodavok

b) ostatnu projektovu dokumentéciu, ktort obdrial od Objednévatefa k vykonaniu diela

c) atesty, osvedienia, zarucné listy a pod. tykajce sa zrealizovane]j £asti diela

d) Db}ednévaterm:ostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

12. O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spifu povereni zastupcovia

zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleiitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavane] tasti zmluvného diela

b) stpis odovzdavanych dokladov

¢} zoznam casti zmluvného diela, na ktore Zhotovitel poskytne Objednavatelovi

d) zéruku a difku jej trvania

e) datum a podpisy oprévnenych zastupcov

f] ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena giastka a zostatok
k thrade

13. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) tast diela zhotoveneho do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela
* b) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou,
ktor4 bude mat nalefitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania odstupenia od Zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia £l V. tejto Zmluvy.
c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdriania faktury Objednavatelom

14. V pripade ukoncenia Zmluvy Objednévatefom z iného dévodu ako je porusenie zmluvnych

povinnosti zo strany Zhotovitefa, Objednavatel uhradi Zhotovitefovi vietky preukazatelné
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V obci Cary, dfia: |

naklady spojené so véasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od dédtumu jej podpisania, a to aj
naklady uskutofneng este pred zadatim plynutia terminu plnenia.

Zhotovitel ma pravo na nahradu predpokladanej straty a udléeho zisku, plynuceho z riadneho
pinenia Zmluvy v pripade ukondenia zo strany Objednavatela podfa Cl. X./ods. 14, vo wvyske
100,00 € na kaidy den dohodnutej doby realizacie.

XL
Zaverefné ustanovenia

Zmluvneé strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zdstupcow.

\ pripade, e sa spor nevyriesi zmierom, je hociktora Zmluvnad strana opravnend poiiadat o
rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktore sa pouiili pri skigkach, pripadne metdod, moZe si kaidd Zmluvna strana dat wykonat
materidlno-technické preskid3anie Statnym alebo Stitom uzndvanym skiSobnym miestom pre
skiiky materidlov. Vysledky tychto skusok si zdvazné. Naklady na skisky znada strana, ktord spor
prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd Zmluvné strany riedif formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stanu neoddelitelnou siéastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strndstich (14) pracovnych
dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Dodatok sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozdirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajica zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktore| nie je moineé poiadovat zmenu ceny,

\ pripade, #e obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zadiatok stavby a ukonéenie stavby.

Této Zmluva je déverna. Jej ucastnici sa zavazuju nezverejfiovat ani inym sposobom nespristupnit
skutocnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to
minimdlne po £as 5 rokov odo dia ukondenia diela.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nie€o iné, riadia sa pravne vziahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajuce a vznikajuce Obchodnym zakonnikom,

Zmluva nadebida platnost diom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a u€innost dhom
nasledujucim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela.
V tejto Zmluve nie si vykonavane Ziadne opravy €i ui prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitelnymi sugastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha &. 1 —Vykaz vymer

10 Jaw, 700 TN O,
V Banskej Stlavnici, dfia: 7 ' EFAL
III“\ l\. B DANSKA STIAVNICA

o A B .
.......................... ORI .. S——
Ing. Martin Kralovig, starosta obce Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti
Objednavate! Zhotovitel
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